

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รวมเป็นเงิน ๒๒๒,๐๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๒,๐๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างหอดึงสูงเหล็กรูปพรรณ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ระบบควบคุมไฟฟ้า เดินท่อประปา
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๒๒๑,๑๐๒.๐๐ บาท(สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ค่า Factor F งานทาง (๑.๓๖๐๗) ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๓ แผ่น
 - ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี	ตำแหน่ง รองปลัด อบต.ฯ	ประธานกรรมการ.....
๗.๒ นายศตวรรษ แสนเมือง	ตำแหน่ง นักป้องกันฯ	กรรมการ.....
๗.๓ นายเชิด ประทุมชาติ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู


ประเภท	งานอาคาร
เจ้าของ	อบต.บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในบริเวณที่ทำการ อบต.บ้านขาม ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง อบต.บ้านขาม
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 3 แผ่น
ประมาณการเมื่อวันที่	28 กันยายน 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ระบบผลิตน้ำประปาหอดึงสูง	169,349.31	1.3056	221,102.46	
2	ป้ายโครงการ 1 ป้าย (ผู้รับจ้างจัดหา)				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,102.46	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			221,102.00	
ตัวอักษร	สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองบาทถ้วน				


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอดึงสูง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 อบต.บ้านขาม ตำบลบ้านขาม ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ระยะเวลาการยืนยันราคากลาง 30 วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)


 (นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี)

ประธานกรรมการ




.....ตรวจสอบ

รองปลัด อบต.บ้านขาม

(นางสาวอัญชรินทร์ คำโคกสี)

(ลงชื่อ)


 (นายศตวรรษ แสนเมือง)

กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม
 รก.แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(ลงชื่อ)


 (นายเชิด ประทุมชาติ)

กรรมการ


อนุมัติ

(นายชัยโย ตริวีเศษ)

วิศวกรโยธา วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม