

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม งบประมาณ ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป ทำฐานราก คสล. เสาคอนกรีตสำเร็จรูป คาน คสล. ทำโครงหลังคาเหล็กมุงแผ่นเหล็กกรีดลอน ก่อผนังฉาบปูนเรียบทาสี ปูกระเบื้องปูพื้น
๕. ราคากลาง คำนวณ ณ วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔
เป็นเงิน ๙๐,๔๓๔.๐๐ บาทบาท (เก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน)
อ้างอิงหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๒๗๗ ง ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ใช้ค่า Factor F ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว๒๘๑ เรื่อง การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


๖.๑ นายชนพล สุโพเมือง ตำแหน่ง ปลัด อบต.บ้านขาม	ประธานกรรมการ.....
๖.๒ นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช ตำแหน่ง ผอ.กองฯการเกษตร	กรรมการ.....
๖.๓ นายเชิด ประทุมชาติ ตำแหน่ง วิศวกรโยธา	กรรมการ.....

สรุปราคากลางค่าก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม		
ประเภท	งานอาคาร (โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม)		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม		
สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ภายในที่ทำการ อบต.บ้านขาม		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	อบต.บ้านขาม		
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน	1	แผ่น
ราคากลางเมื่อวันที่	2 กันยายน 2564		


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวม เป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ	69,266.59	1.3056	90,434.45	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			90,434.45	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างเพียง			90,434.00	พิเศษ
ตัวอักษร	เก้าหมื่นสี่ร้อยสามสิบสี่บาทถ้วน				

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามและยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ระยะเวลาการยื่นราคากลาง 30 วัน


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ

(นายธนพล สุโพเมือง)

ปลัด อบต.บ้านขาม

(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นางสาวสุจิตรา อินทรพานิช)

ผอ.กองการเกษตร


(ลงชื่อ)  กรรมการ
(นายเชิด ประทุมชาติ)

วิศวกรโยธา วิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ตรวจสอบ

(นายธนพล สุโพเมือง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

อนุมัติ

(นายชัยโย ตรีวิเศษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม

คำงานต้นทุน โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลบ้านขาม ภายในที่ทำการ อบต.บ้านขาม

ตามแบบ อบต.บ้านขาม

ราคากลางเมื่อวันที่

2 กันยายน 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
1	งานโครงสร้าง								
	ขุดดิน	2.00	ลบ.ม.			99.00	198.00	198.00	
	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	514.02	154.21	91.00	27.30	181.51	
	คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	10.00	ลบ.ม.	1,650.00	16,500.00	450.00	4,500.00	21,000.00	
	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 5"x5" ยาว 3.50ม.	2	ต้น	630.00	1,260.00	100.00	200.00	1,460.00	
	เสาคอนกรีตสำเร็จรูป 5"x5" ยาว 4.00ม.	2	ต้น	720.00	1,440.00	100.00	200.00	1,640.00	
2	งานโครงสร้างหลังคา								
	หลังคามุงแผ่นเหล็กลอนหนา 0.28mm.	74.00	ตร.ม.	90.00	6,660.00	50.00	3,700.00	10,360.00	
	ครอบข้างและครอบหน้า	25.0	ม.	70.00	1,750.00		0.00	1,750.00	
	เหล็กกล่อง 50x25x1.2mm.	106.86	กก.	20.00	2,137.20	8.00	854.88	2,992.08	
	เหล็กกล่อง 100x50x2.3mm.	125.00	กก.	20.00	2,500.00	8.00	1,000.00	3,500.00	
	เหล็ก C 75x45x15x2.3mm.	195.00	กก.	20.00	3,900.00	8.00	1,560.00	5,460.00	
	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8"	25.0	ม.	75.00	1,875.00	30.00	750.00	2,625.00	
	ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	14.00	ตร.ม.	200.00	2,800.00	100.00	1,400.00	4,200.00	
	กอมันซีเมนต์บดลิก	14.00	ตร.ม.	116.00	1,624.00	50.00	700.00	2,324.00	
	ฉาบปูนเรียบ	23.00	ตร.ม.	82.00	1,886.00	80.00	1,840.00	3,726.00	
6	ทาสีอะคริลิก	23.00	ตร.ม.	25.00	575.00	25.00	575.00	1,150.00	
7	ประตูบานเลื่อนกระจก วงกบและวงกรอบ อะลูมิเนียมขอบขาว 200*200cm.	1	ชุด					4,500.00	รวมติดตั้ง
8	หน้าต่างบานเลื่อนกระจก วงกบและวงกรอบอะลูมิเนียมขอบขาว 110*120cm.	3	ชุด					2,200.00	รวมติดตั้ง
	รวมค่างานต้นทุน							69,266.59	

หมายเหตุ 1. ให้ผู้รับจ้างใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
2. กรณีใช้เหล็กในงานก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1

นายธนพล สุโพเมือง

ปลัด อบต.บ้านขาม

ประธานกรรมการ

2

นางสาวสุจิตรา อินทรพณิช

ผอ.กองการเกษตร

กรรมการ

3

นายเจต ประทุมชาติ

วิศวกรโยธา

กรรมการ/เลขานุการ